ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zékonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a

doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Nazov organizacie: Obec Brestov
Sidlo organizacie: Brestov 99, 082 05 Brestov
Statutdrny orgdn: Jozef Soltés
ICO: 00326844
DIC: 2021225393
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SKO05 5600 0000 0005 7174 7001
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Jozef Soltés - starosta

b) technickych: Ing. Frantisek Kundrat — stavebny dozor
(dalej len “Objednavatel ”)
A
Nazov: STAVPOT s.r.o.
Sidlo: Masiarska 140, 044 15 Nizna Mysla
Statutarny orgdn: Emil Doro
Zapisana v: Obch. register Okr. Sddu Kosice I, odd. Sro, vioZka

19440/V

ICO: 36746525
DIC: 2022333313
IC DPH: SK2022333313
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia a.s., KoSice
IBAN: SK10 0900 0000 0004 4764 1728
Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Emil Doro, 0911 732 484, emil.doro@gmail.com

b) technickych: Emil Doro st., 0904 495 321, emil.dorost@gmail.com
Cislo telefénu: 0911 732 484
Cislo faxu: -
Email: stavpot@gmail.com

(dalej len “Zhotovitel™)
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Clanok II.
PREAMBULA

2.1 Zhotovitel je GspeSnym uchadzacom vo verejnej sltaZi — ,ZniZenie energetickej naro€nosti
budovy Materskej Skoly v obci Brestov”.

2.2 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaZe. Tato sluzba bude
financovana z finanénych prostriedkov verejného obstardvatela a spolufinancovana z
nenavratného finanéného prispevku z Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia

2.3 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budl spoloc¢ne koordinovat postup a poskytovat si poZzadovanu
sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok IIl.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci stavebného
projektu: ,ZniZenie energetickej narocnosti budovy Materskej Skoly v obci Brestov”. Predmet
zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1. — 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitefn( sucast tejto
Zmluvy (dalej len ,Dielo”).

3.2 Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1, €. 2, a €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e Oceneného vykazu vymer — priloha €. 1;

e podla projektovej dokumentdcie — priloha €. 2;

e podla vypracovaného ¢asového planu vystavby diela (harmonogramu) — priloha ¢. 3;

e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutazi, na zaklade ktorej bol vybrany ako
Zhotovitel predmetu Zmluvy.

3.3 Zhotovitel' potvrdzuje, 7e sa vplnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze sG mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizdcii Projektu potrebné, a 7e doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade s Gplnym obozndmenim sa
s Projektom a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace
a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

3.4 Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat pri
realizdcii predmetu Zmluvy v sdlade s niZSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu stcinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1. Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a v€as, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu.

4.2. Prirealizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej dnie a slovenskymi
technickymi normami, v stlade s projektovou dokumentdciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednévatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v Case jeho poufitia
zname, 7e je skodlivy. Pouzije materidly, ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky uvedené v
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.
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zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatefom poskytnuté, ako aj so skuto¢nym stavom lokality, ktorej
sa realizacia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatriovat naroky
na Upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zdroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeéenstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli:

5.1.1 v zmysle §3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za
cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 253 486,50 eur

DPH 20% 50 697,30 eur
Spolu 304 183,80 eur
Slovom tristostyritisiciednostoosemdesiattri EUR a osemdesiat centov

Ceny budu vycislené v Eurdch a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny najneskér do 10 pracovnych dni na zaklade
pisomného vyzvania Objednavatefom:

1. zloZit na Ucet Objednavatela sumu vo vysSke 5 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako
vykonovu zdruku. Verejny obstaravatel Zhotovitelovi vrati po prevzati diela sumu na
Gcet Objednavatela (najneskér do 7 pracovnych dni). NezloZenie vykonovej zaruky
bude povaZované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitela,

Alebo

3. predlozit Vykonovu bankovi zaruku vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, ktora bude
platnd od nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o dielo do terminu odovzdania a prevzatia
diela bez vad anedorobkov. Vykonova bankovd zaruka bude po prevzati diela
vratena (najneskor do 7 pracovnych dni). NezloZenie vykonovej bankovej zaruky bude
povaZované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitefla.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani ¢asti Diela,
bude mu vykonova zdruka vsulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy uvolnend, na zaklade jeho
pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedi ich
odstranenie Objedndvatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela,
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5.5

5.6

5.7

5.8

59

5.10

511

jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratena
vykonova zaruka, znizena o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstrdnenia vad.

Dan z pridanej hodnoty bude Gc¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitefného pinenia.

Jednotlivé &asti Ceny za Dielo su uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze priloha uréujica Cenu za Dielo je Uplnd azavdzna a kjej zmene méze dojst
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylune postupom, ktory je v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriuje vsetky néklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskdsaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
ndkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za sklddky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych
pouZivanych komunikacidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektrickd energiu a pod.

Objedndvatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé casti, ktord je vypocitana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah doddvanych préc, nei ako si uvedené v
Prilohe ¢.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac raz za 3 mesiace
a to na zaklade supisu dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou
faktury buda podrobné stpisy dodanych tovarov a vykonanych sluZieb za fakturované obdobie
dokumentujice plnenie Dodavatela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi dva originaly prisluSnej faktiry a zavazuje sa na poZiadanie Objednavatela
vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie origindly dotknutej faktary.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut driom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktlra preukdzatelne doruéena Objednavatelovi. Cena bude uhradend na Gcet
Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena
primerane k pradvam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a s prihliadnutim na spdsob
financovania predmetu zmluvy z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov.

Faktara musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predloZena faktdra bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c¢) forma uhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) kéd projektu, nazov projektu,

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
Objedndvatel je opravneny vrétit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru
(dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy
t.j. prepracovania a doplnenia nesprdvnej alebo neuplnej faktiry nie je Objednavatel v
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5.12

b)

c)

d)

5.13

6.1.

6.2.

omeskani s jej dhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktdry zacne plynut
odo dia jej doru¢enia Objednévatelovi podfa ods. 5.10 tohto éldnku Zmluvy.

Prilohou kaZdej faktiry musi byt:

Protokol o prevzati — supis skutotne dodanych prdc suvedenim mnoZstva acien podfa
rozpottu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Siapis bude odsthlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny a predloZeny aj v elektronickej forme vo formate stboru
Xls/xIsx (MS Excel). Za odsuhlaseny stpis prac a doddvok sa povaZuje taky stpis, ktory je na
kaidej strane oznaleny pediatkou a podpisom Zhotovitefa, stavebného dozoru a
Objednavatela.

Fotodokumentdciu o skutoéne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

Cestné prehlasenie zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zévizkov vodi
kaZzdému subdodavatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie niektorej ¢asti diela, resp.
prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela, a to za vykonané pinenie, za ktoré vystavuje zhotovitel
faktiru podlfa tejto zmluvy objedndvatefovi. Objedndvatel je opravneny poZadovat
preukdzanie tvrdeni zhotovitela uvedenych v estnom prehldseni a to vyzvou zaslanou
zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa ¢estné prehldsenie zhotovitela ukaze
nepravdivym, resp. zhotovitel jeho znenie nepreukdie, je objednavatel opravneny takto
vystavenu faktiru neuhradit, a to aZ do doby preukézania Uhrady splatnych zdvizkov voéi
kaZdému subdodavatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie fakturovanej €asti diela, resp.
prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela zo strany zhotovitelfa. Postup objedndvatela v silade s
tymto bodom zmluvy zmluvné strany nepovaZuji za poruSenie zmluvy zo strany
objednévatela ako ani za ome$kanie objednévatela so splnenim svojho pefiaZzného zavazku
podrfa tejto zmluvy.

V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budl prilohou faktiry aj vaine
listky vystavené prevadzkovatefom skladky.

Price, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednédvatela alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej dokumentdcie a dojednanych
zmluvnych podmienok na pisomnu vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na viastné ndklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy do 110 dni odo dfia odovzdania
staveniska, v sutlade s ¢asovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsahlaseny a
podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelitefnt si¢ast Zmluvy
ako stcast Prilohy €. 3 k tejto Zmluve. NedodrZanie harmonogramu bude povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy.

DodrZiavanie terminov podfa bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednévatela (poskytnutim sudinnosti Objedndvatefa) dohodnutym v tejto
Zmluve.

FUR000131



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

V pripade, ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu
Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitelovi primerany,
dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie a odstipi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vys$sej moci (vojna, povoderi, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho vdle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tato prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktor( by v ¢ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ stdtnej spravy. Prace je
Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podla predchddzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a stcasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takdto prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnl na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny ndrok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dévodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predloZi Zhotovitel
najneskor do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z dévodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo dokoncit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k
dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktorid pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omesSkanie Zhotovitela.

Objedndvatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitefa na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy
Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len préce, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatela upozornit na
vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diu prerusSenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturdcie a za podmienky, Ze st vykonané riadne a vcas.

Clanok ViIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
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7.1

8.1

8.2

Miesto plnenia predmetu Zmluvy : Materska Skoly v obci Brestov, k.(.Brestov ¢.parcely 251/1,
251/4. Detailny popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedeny v projektovej dokumentdcii
(Priloha ¢.2 Zmluvy).

Clanok ViIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objedndvatel je oprdvneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budd vykonavané minimalne jeden krdt za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitefa. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objedndvatela na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zaklade ¢asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l.V., bod 5.1.

d) Kaidd zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnG stranu
o okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej moézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kaidd zmluvnd strana je tiez povinna informovat druhl zmluvna stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brdnia realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodévatefov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zmenit subdoddvatefa len s predchadzajucim pisomnym sdhlasom
Objedndvatefa. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatefovi minimalne 5 pracovnych dni pred pldanovanym datumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat aktualne Gdaje o svojich
subdodavateloch, tdaje o osobach opravnenych konat za subdodavatefov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Gdaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Gdajov podla predchdadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
Gdaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdoddvatela poskytndt Objednavatelovi v3etky
udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce spinenie podmienok Gcasti tykajice sa
osobného postavenia nového subdodavatefa v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.
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c)

d)

f)

g)

h)

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktualny zaznam v registri
partnerov verejného sektora,

ii. zabezpelit splnenie povinnosti podfa pism. i) u kaZdého subdodavatela a
navrhovaného subdoddvatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatefovi aktudlne Gdaje o svojich subdodavateloch, idaje o
osobdch oprdvnenych konat za subdodavatefov v rozsahu podfa zékona o
verejnom obstaravani, idaje o predmete subdodévky a podiele subdodévatela na
plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Gcasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdoddvatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluiby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdoddvky.

Zhotovitel' je povinny do 10 dni pracovnych dni odo dna nadobudnutia Géinnosti tejto
zmluvy o dielo uzavriet a udrZiavat v platnosti po celd dobu vykondvania Diela poistni
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenli na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktora bude spésobend prevadzkovou &innostou Zhotovitela,
minimdlne vo vySke Ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit
neoddelitefnd Prilohu €. 5 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdoddvatelia a
ich-zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podfa
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrziavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
a svojim planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajliceho pri vystavbe;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrZiavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednavatela o tom,
Ze vykonané price budi zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit
Objedndvatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovujd
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
Cinnosti a dalSimi osobitnymi predpismi;
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i) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

j)  Zhotovitel je povinny vykondvat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori spifiaju predpokiady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmi na
vysledok posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné
predpoklady a odborni spdsobilost podfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

k) Zhotovitel je povinny zabezpedit vykonavanie Cinnosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vy3sim rizikom, pri ktorych moéze vzniknut zavazné poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych c¢astejSie vznikd poSkodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami
Zhotovitela, ktori maju platny preukaz, osvedéenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny
odbornu spdsobilost potrebnu na vykon prace preukazat prislusSnou dokumentéciou;

1) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

m) Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urcené
zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také cinnosti
vykondva;

n) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vietkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstrénenie, ak tdto Zmluva
neustanovuje inak.

0) Zhotovitel sa zavazuje odstréanit vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za
poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prdc a je povinny na vlastné naklady denne
odstrafiovat odpad a nelistotu spOsobenl jeho Ccinnostou. Pri realizacii prac musi
zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znedisteniu okolitych priestorov. V stlade s
planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajiceho pri vystavbe.

8.3 KaZzda Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

8.4 Kazdd Zmluvna strana je tieZz povinna informovat druhG Zmluvn( stranu s dostatoCnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

8.5 Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy3$Sej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: EKOGAS, s.r.o.,

Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prindlezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Simon Luka¢, osvedéenie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢.: 13076 .

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustadle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustdle
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednéavatela,
resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v
priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celd
dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo diia zdpisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost v zazname uviest a
bezodkladne o tejto skutocCnosti informovat stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky udaje, ktoré si dolezité pre riadne vykonanie Diela, a
ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Gdaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objedndvatela, Gdaje o zadati a ukonéeni préce i
udalosti a prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych ¢asti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu, ktory je prilohou tejto
zmluvy o dielo. Zhotovitel bude informovat pisomne a zapisom v stavebnom denniku
Objednavatefa o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel prevezme riadne dokoncéené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitelfa pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
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Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budd prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podfa odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sltZilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatefovi oznami
v stulade s bodom 10.2. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentdcie podfa
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzddavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na

odovzdanie vetky doklady osved¢ujace kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Prislusnd képiu Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skdsok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi S3pecifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o spOsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentadcia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicki verziu podrobného rozpoctu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdu odsuhlasent zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas
realizdcie predmetu zmluvy.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
méze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
Dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitefa sa nepovaZuje za riadne a véas
splneny. Objedndvatel je opravneny takto poniknuté Dielo neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo deri ukonéenia GspeSného preberania Diela sa rozumie defi podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

10.6 V dohodnutej lehote sa zdstupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, pri
nej bude posidena jeho kvalita a uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutocniuje v mieste jeho zhotovenia.

FURO00131



10.8

Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu.
Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budl poskytnuté v silade s

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

ustanovenim ¢lanku Ill. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v &lanku lil. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebn( ¢ast zhotoveného diela
poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodéavatelmi
poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

PInenie md vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklamdciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximdlne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrariovat
vadu do 24 hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskér do 48 hodin od jej telefonického
nahldsenia. V pripade zdvainej reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné
strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky riesenia reklamacie a ktory
obe strany na znak siUhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamdciu sa povaZuje aj
reklamacia, ktord Objednavatel zasle Zhotovitefovi faxom alebo e-mailom a zdroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zdsielkou, pricom za den nahldasenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povaZuje defi odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zaruc¢na doba zacina plynut diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, t. j. diom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho €asti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdadvacom a preberacom protokole, strany nepovaZuju za
konecni moznost reklamdcie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZzadovanym skiskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
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11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Objedndvatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zdrucnej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit
vsetky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsthlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZou alebo pouZitim
nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zdvazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zarucnej
dobe a sufasne sa zavdzuje, 7e v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uZ zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prdc a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlZzuje o dobu od dia uplatnenia oprdvnenej
reklamdcie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru€nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatefa pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie doterajsej
prevadzky a zisteni, &i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold pisomne
ktordkolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednévatelovi
pokyny k uZivaniu a udrZbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial takéto pokyny
nebudd Objednavatelovi odovzdané, nemdéze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou adrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizdcie Diela z Eurdpskych
Strukturdlnych a investi¢nych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznu vysku Skody,
ktori mdze Objednévatelovi spdsobit porudenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktord
bola Objednavatelovi sp6sobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objedndvatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na ahradu vzniknutej Skody.

Clanok Xill.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objedndvatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objedndvatelovi uhradit:
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13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

¢ Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela v sulade s ¢asovym harmonogramom, resp.
jeho ¢asti zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaidy
zacaty kalendarny denn omeskania.

¢ Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy deni
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

e Za nezacatie realizacie stavebnych prdc alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podia harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

e Za porusenie povinnosti vyplyvajlcich zo zékona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnid pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

eV pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu faj¢it v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitelfa, zmluvna pokutu vo
vyske 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanika
narok Objednavatela na odstipenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktor( nie je urcena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika ndrok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny domahat sa nahrady 3kody
presahujicej zmluvnu pokutu.

V pripade omeskania platby za vystavenu faktdru na strane Objedndvatela, je objednavatel
povinny uhradit 0,5% z fakturovanej Ceny za kaZdy zacaty kalendarny defi omeskania. Lehota
splatnosti faktdry zacina plynit odo dria jej doruCenia Objedndavatelovi, priCom sankcia z
omeskania zacina plynat odo dria nasledujiceho po lehote splatnosti doruéenej faktury
(lehota splatnosti - bod 5.12 Zmluvy o dielo).

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budud
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zdastupcom Zmiuvnej strany, ktora oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VVSetky
oznamenia budu zasielané doporufenym listom s doruéenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

titul, meno a priezvisko, funkcia: Emil Doro
Tel: 0911 732 484
Email: emil.doro@gmail.com

b) Za technické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Emil Doro st.
Tel: 0904 495 321
Email: emil.dorost@gmail.com

za Objednavatela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Jozef Soltés
Tel: 0907 942 581
Email: ocubrestov@msprofi.sk

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Frantisek Kundrat — stavebny dozor
Tel: 0905 410 148
Email: fero.kundrat@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika.

Vietky spory, ktoré vznikn( z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonlenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zdvazkov podfa Zmluvy alebo v slvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukonéenie, budu rieSené na miestne a vecne prisluSnom sude
Slovenske] republiky podia pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podlia tejto Zmluvy sa povaiuje
prekazka, ktord nastala nezdvisle od vole Zmluvnej strany a brdni jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvnd strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zdvazku tuto prekazku predvidala.
Ucinky vylu€ujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st
tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v
Case, ked' bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v stlade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar wvyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom ddva suhlas na
zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.
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14.7.

15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zdakazky a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zdkonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spdsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objedndvatefom a Zhotovitelom, Objedndvatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy moZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstipit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objedndvatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit
od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej
financnej kontroly Poskytovatefa NFP neumoZiuju financovanie vydavkov spojenych s
plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizicie predmetu Zmluvy
savisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajuacich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho c¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voéi ¢asovému
harmonogramu podfa Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) neuzatvorenie poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu podfa bodu 8.2 c) tejto Zmluvy,

i) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,

j) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
bez zbytofného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstUpeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
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15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Odstdpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem ndrokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvne]j strany pred Gcéinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Géinnosti
pokial ide o povinnosti sdvisiace s odvozom odpadov, resp. Ccistenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatefom zostava
vlastnictvom Objedndvatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktdru do 21 dni od nadobudnutia Gcinnosti odsttipenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
stvisiacich vieobecne zavéznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a G¢innost tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajice pre jej Géastnikov
nastanu najneskor ku driu nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Objednavatel sa zavazuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skuto¢nostiach.
Neoddelitefnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer;

Priloha €. 2 — Projektova dokumenticia;

Priloha €. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela
Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch

Priloha €. 5 — Poistna zmluva

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objedndvatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
netdinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a
uéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neléinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o
najlepie zodpoveda poévodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica prdvna Uprava vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
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urcité a zrozumitefné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

V Predove, dia 21.12.2021 V NiZznej Mysli, dria 21.12.2021

NP gy W
S AN

LTAYPOT, s.r.0.
arska 140

) Hizna Myéla

100 3074682 I DPH,<e%20225233

Zhotovitel
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Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer;

Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia;

Priloha €. 3 — Vypracovany Casovy plan vystavby diela
Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch

Priloha €. 5 — Poistna zmluva
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