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1. Identifikačné údaje stavby a investora  

Stavba    : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ  

                                               v obci BRESTOV  

 

Miesto stavby  : katastrálne územie Brestov , parc.č. 251/1, 251/4 

 

Okres   : Prešov 

 
Kraj   :  Prešovský 

 
Investor  : Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Šarišské Bohdanovce 

 

Charakter stavby : obnova 

 

Účel stavby : Zateplením obvodových stien, obnovou strešného plášťa, výmenou  

                                                    stropu nad 1.PP a výmenou  okien a dverí sa zlepší tepelná bilancia 

                                               objektu, odstránia systémové chyby a zníži sa jeho energetická  

                                               náročnosť. 

 

2. Identifikačné údaje spracovateľa projektu 

Generálny projektant  : Ing. Vladimír  KAČMÁR – firma MC44 

                                            Marka Čulena 44, 080 01 Prešov 

Zodpovedný projektant  :   Ing. Vladimír Kačmár 

Kontroloval   :    Ing. Peter Kačír, autorizovaný stav. inžinier 

Dodávateľ stavby  :          určí sa po zverejnení a priebehu konkurzného konania 

 
 

3. Všeobecné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
 

Stavba sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Prešov, v obci Brestov. Ide o obnovu 

jestvujúceho  jednopodlažného objektu s čiastočným podpivničením. Úžitkové plochy a iné kapacitné 

údaje objektu sa po realizácii obnovy nebudú meniť.  

Kapacitné údaje 
Úžitková plocha –1.PP                 :       22,44 m2 

                                1.NP                :    150,21 m2 

                                Spolu               :    172,65 m2 

Zastavaná plocha                           :    253,60 m2 

Obostavaný priestor                      :   1041,80 m3 

Výška strechy od +/– 0,0               : + 8,360 m n.m. 

 

4. Prehľad východiskových podkladov :  
Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli : 

-       Snímka z katastrálnej mapy 

- Konzultácie s investorom 

- technická literatúra a STN 

- Zameranie riešeného objektu 

 

 

A. Sprievodná  správa 



4.1 Záväzné podmienky 

4.1.2.      V prípade odstupov medzi vyprojektovaním a realizáciou je potrebné dodržať   nasledovné 

podmienky: 

 - akékoľvek zmeny materiálov oproti projektu prejednať a odsúhlasiť s projektantom  

 - za zmeny materiálov bez súhlasu projektanta nesie zodpovednosť dodávateľ stavby 

 

4.1.3.  Pri práci je nutné používať pracovné a ochranné pomôcky určené pre daný druh prác. Pri 

montáži a prevádzke platia normy STN a predpisy IBP, ako aj pokyny výrobcov jednotlivých 

zariadení. Pri ich dodržaní sa zabezpečí spoľahlivá a bezpečná prevádzka. 

 

5. Členenie stavby na stavebné objekty: 
 

                      Celá stavba je s nasledovnou  objektovou skladbou : 

 
SO 01             VLASTNÝ OBJEKT 

                          SO 01.1 Zateplenie obvodového plášťa 

 

                          SO 01.2 Zateplenie stropu nad 1.NP a obnova strechy 

 

                          SO 01.3 Výmena otvorových konštrukcií 

       

                          SO 01.4 ÚVK + Hydraulické vyregulovanie 

 

                          SO 01.5 ELI – modernizácia vnútorného osvetlenia 

 

                          SO 01.6 Obnova okapového chodníka 

                    

                          SO 01.7 VZT - Vzduchotechnika 

 

                          SO 02.1 Elektrická NN prípojka 

  

                          SO 02.2 Odberné elektrické zariadenie 
 

6. Vecné  a časové  väzby  stavby  na  okolitú  zástavbu 

 Navrhovaná stavba bude realizovaná v obci Brestov v objekte jestvujúcej Materskej školy.           

Počas celej doby výstavby je potrebné dodržať nasledovné opatrenia:  

- zaistiť bezpečnosť okoloidúcich 

- stavebné práce, ktoré sú zdrojom hluku realizovať počas pracovnej doby, mimo dní pracovného 

voľna, resp. štátnych sviatkov 

- zabezpečiť neustále čistenie miestnej komunikácie po výjazde automobilov z areálu staveniska 

 
7. Doba výstavby 
 

Stavba bude realizované v jednej časovej etape, s predpokladanou dobou výstavby  

5 mesiacov. Predpokladaný termín ukončenia stavby je rok 2022. 

Z pozície investora a technického dozoru stavby rozvrhnúť postup prác tak, aby boli 

zrealizované ucelené celky, dodržaný technologický postup v náväznosti na celkovú dobu výstavby. 

Navrhovaný postup výstavby bude spresnený pred realizáciou. 

 

8. Predpokladané celkové náklady stavby 
 
Náklady na výstavbu realizovaného diela sú presne špecifikované v rozpočte. 



 

 

1.  CHARAKTER  ÚZEMIA  STAVBY 

1.1. Zhodnotenie staveniska 

 

1.1.1. Popis lokality 

Navrhovaná stavba bude realizovaná v jestvujúcom objekte Materskej školy, v zastavanom 

území  obce Ľubotice. 

 

1.1.5. Umiestnenie stavby z hľadiska životného prostredia 

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, z hľadiska 

prevádzkovania nie je zdrojom exhalátov alebo škodlivín. Navrhovaná stavba sa nachádza v obytnej 

zóne obce Brestov. Z hľadiska záberu nedochádza k záberu poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho 

fondu. 

 

1.2. Údaje o prieskumoch 

 Inžiniersko-geologický prieskum nebol poskytnutý. 

1.3. Prehľad mapových a geodetických podkladov 

- kópia z pozemkovej mapy 

 

1.4. Príprava územia pre stavbu 

 Projekt rieši obnovu jestvujúceho objektu Materskej školy pričom budú vybúrané jestvujúce 

vonkajšie omietky, strop nad 1.NP v miestnosti č. 1.04-Herňa, dvere a drevené okná vrátane 

vonkajších parapiet. Pred začatím výstavby, bude určená skládka stavebného odpadu. 

Strecha je v súčasnosti v havarijnom stave v dôsledku čoho dochádza k zatekaniu do objektu.  

 
 

2.  CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-    TECHNICKÉ  

RIEŠENIE  STAVBY 

 

SO 01         VLASTNÝ OBJEKT 

SO 01.1      Zateplenie obvodového plášťa 

Búracie práce :  Búracie práce budú pozostávať z osekania jestvujúcej brizolitovej exteriérovej 

omietky. Odvoz stavebnej sute zabezpečí dodávateľ.   
 

Technické riešenie : Celý objekt sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným 

izolantom minerálna vlna (MW) hr. 200 mm. Ostenia okien a dverí budú zateplené minerálnou vlnou 

(MW)  hr. 30 mm. Na strope nad 1.PP sa zrealizuje zateplenie stropu tepelným izolantom z minerálnej 

vlny (MW) hr. 100 mm. Sokel okolo celého objektu sa navrhuje zatepliť extrudovaným polystyrénom 

XPS hr. 100 mm. Vonkajšie omietky sa navrhujú silikónové tenkovrstvé hr. 1,5 mm – farebné riešenie 

viď. výkres č. 14 a 15. 

 

 

B. Súhrnná technická správa 



SO 01.2      Zateplenie stropu nad 1.NP a obnova strechy 

Búracie práce :  Búracie práce budú pozostávať z demontáže jestvujúceho dreveného 

trámového stropu nad miestnosťou 1.04 – Herňa, demontáže jestvujúcej ľahkej krytiny, demontáže 

laťovania, výmeny poškodených prvkov krovu (30%) a demontáže okapového systému. Na záver sa 

doporučuje namontovať nový bleskozvod.  

Odvoz zabezpečí dodávateľ.   
 

Technické riešenie : Zrealizuje sa nové vodorovné a zvislé laťovanie vrátane paropriepustnej 

fólie a nová strešná plechová krytina. Nad miestnosťou 1.04 – Herňa sa zrealizuje nová 

stropná konštrukcia z oceľových nosníkov a trapézového plechu. Na pôjde sa voľne položí na 

stropnú konštrukciu nad 1.NP tepelná izolácia pozostávajúca z minerálnej vlny hrúbky 400 

mm (2x200 mm). Ako ochrana proti znečisteniu sa položí na tepelnú izolácia geotextília. 
 

 

SO 01.3      Výmena otvorových konštrukcií 

Búracie práce :  Búracie práce budú pozostávať z vybúrania jestvujúcich drevených okien 

a oceľových dverrí. Odvoz sute zabezpečí dodávateľ.   
 

Technické riešenie : Novonavrhované okná a dvere sa navrhujú plastové z 6 komorového 

profilu s výplňou izolačným trojsklom U=0,9 W/m2K. Farba a členenie okien a dverí – viď. 

výkres č. 16. 
 

SO 01.4        ÚVK + Hydraulické vyregulovanie 

 

Technické riešenie : Viď - projektová dokumentácia časť ÚVK. 
 

SO 01.5        ELI - modernizácia vnútorného osvetlenia 

 

Technické riešenie : Viď - projektová dokumentácia časť ELI. 
 

 

SO 01.6       Obnova spevnených plôch a okapového chodníka 

 

Búracie práce :  Búracie práce budú pozostávať hlavne z vybúrania jestvujúceho okapového 

betónového chodníka.  

Odvoz stavebnej sute zabezpečí dodávateľ.   
 

Technické riešenie :  Okolo objektu sa prevedie výkop jamy šírky 600 mm a hĺbky 300 mm pod 

úroveň upraveného terénu. Následne sa zrealizuje sokel zo STYRODURU XPS hr. 100 mm, ktorý 

bude pod terénom chránený nopovou fóliou. Na neho sa nanesie mozaiková exteriérová omietka. 

Následne dôjde k zásypu jamy štrkodrvou 8-16, ktorá bude zhutnená a na ktorú sa zrealizuje v spáde 

betónový chodník z betónu triedy C 20/25 vystužený KARI rohožou 150/150x6 mm. 

Pre prístup imobilných bude zrealizovaná rampa zo severozápadnej strany objektu. 

 

SO 01.7        VZT - Vzduchotechnika 

 

Technické riešenie : Viď - projektová dokumentácia časť VZT. 



SO 02.1        Elektrická NN prípojka 

 

Technické riešenie : Viď - projektová dokumentácia časť ELI. 
 

SO 02.2        Odberné elektrické zariadenie 

 

Technické riešenie : Viď - projektová dokumentácia časť ELI. 
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Ing. Vladimír Kačmár                                                                                     Ing. Peter Kačír 

projektant                                                                                                       garant projektanta 


