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Prešov, august 2021                                                              Vypracoval: Ing. Vladimír Kačmár 



TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov stavby :                                 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI  

                                                         BUDOVY MŠ v obci BRESTOV 

Objekty:                                           SO 01 – Vlastný objekt 

Kraj:                                                 Prešovský 

Miesto stavby :                             k.ú. Brestov – č.parc. 251/1, 251/4 

Objednávateľ                               Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Šarišské Bohdanovce 

Projektant.                                   Ing. Vladimír Kačmár – firma MC 44  

Garant projektanta :                     Ing. Peter Kačír  

Stupeň dokumentácie.                  Dokumentácia pre stavebné povolenie  

 

Príprava pre výstavbu  

  

 V súčasnosti objekt, ktorej sa obnova týka je využívaný ako Materská škola. Investor po dohode s 

dodávateľom stavby určí spôsob zariadenia staveniska, skládku stavebného materiálu zabezpečením 

proti nepriaznivému počasiu, skládku a odvoz vybúranej sute, ako aj časovú náväznosť a spôsob 

prevedenia jednotlivých stavebných prác.  

Všetci pracovníci musia byť oboznámení a zaškolení podľa príslušných platných noriem a  

bezpečnostných predpisov práce dodávateľom stavby.  

  

Búracie práce  

  

Budú pozostávať z vybúrania jestvujúcich okien a dverí, vybúranie jestvujúceho okapového chodníka, 

vybúrania jestvujúceho dreveného trámového stropu nad miestnosťou 1.04 - Herňa, demontáže 

jestvujúcej krytiny vrátane laťovania okno a osekania jestvujúcej vonkajšej brizolitovej omietky . 

Ďalej sa demontujú pivničné okná a vonkajšie parapety. 

 

 Búracie práce sa prevedú v následnom postupe:  

- Demontáž jestvujúcich pivničných okien 

- Demontá vonkajších parapetov 

- Osekanie vonkajšej brizolitovej omietky 

-Vybúranie dreveného trámového stropu nad miestnosťou 1.04 - Herňa  

- Demontáž jestvujúcej skladby strešného plášťa 

 

Zemné práce  

 

 V SO 01.6 sa navrhuje výkop jamy okolo objektu šírky 600 mm do hĺbky 300 mm pod upravený 

terén.  

  

Základy  

 

 Nie sú predmetom riešenia. 

  

Zvislé konštrukcie  

 

Nie sú predmetom riešenia. 



 

Vodorovné konštrukcie  

 
Nad miestnosťou 1.04 – Herňa sa zrealizuje nová stropná konštrukcia z oceľových nosníkov 

a trapézového plechu.ie sú predmetom riešenia. 
 

Strešné konštrukcie  

 

Z dôvodu nutnosti zateplenia stropu nad 1.NP sa zrealizuje na pôjde  pokládka novej tepelnej izolácie 

z minerálnej vlny hr. 400 mm (dva vrstvy 200 + 200 mm).  

Konštrukcia krovu je v súčasnosti poškodený a je v havarijnom stave. V dôsledku toho dochádza 

k zatekaniu do objektu.  

Navrhnutá je obnova skladby strešného plášťa a výmena krytiny. 

 

Podlahy  

  

Nie sú predmetom riešenia.   

 

Obklady  

  

Nie sú predmetom riešenia.   

 

Povrchová úprava stien  

 

Exteriérové steny  

 Vonkajšie obvodové steny po zateplení budú opatrené tenkovrstvou silikátovou omietkou hr. 2 mm.  

 Sokel sa po obnove okapového chodníka opatrí mozaikovou omietkou.  

 Farebné riešenie - viď PD výkres č. 15. 

 Interiérové steny  
 Vnútorné steny, ktoré boli poškodené pri výmene okien a dverí sa omietnu a vyspravia interiérovou 

 stierkou s následnou interiérovou maľbou v celom objekte.  

  

 

Výplne otvorov  

 

Novonavrhované dvere a okná navrhujem vymeniť za plastové z 6-komorového profilu s izolačným 

trojsklom ( Uw = 0,9 W/m2K) , farby bielej.  

  

Termoizolácie  

 

Navrhnuté je zateplenie stropu nad 1.NP  tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 400 mm. Strop nad 

1.NP pivnicami je zateplený minerálnou vlnou hr. 100 mm. 

 

Hydroizolácie  

 

Nie sú predmetom riešenia. 

  

Klampiarske výrobky  

 

Navrhnutý je nový okapový systém, ktorý bude zvedený do retenčnej nádrže. 

 

TECHNICKÉ VYBAVENIE  

 

  



Elektroinštalácia a bleskozvod  

 

Doporučujem  zrealizovať rozvody bleskozvodu na streche.. K ukončeniu stavby doložiť revíznu 

správu bleskozvodu.   

Projektová dokumentácia časť ELI sa zaoberá objektom SO 01.5  - Modernizácia vnútorného 

osvetlenia. 

 

Kanalizácia  

  

Dažďové vody zo striech budú zvedené novonavrhovaným  okapovým systémom. vnútornými  

 

Zásobovanie vodou  

 

 Objekt je napojený na verejný vodovod ako aj na dodávky teplej vody z kotolne.  

  

Vykurovanie 

  

Stavajúci objekt má zabezpečené vykurovanie z lokálnej kotolne na tuhé palivo umiestnenej na 1.PP.  

Projektová dokumentácia časť ÚVK sa zaoberá objektom SO 01.4  - Modernizácia vnútorného 

osvetlenia. 

  

 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO  
 

 Počas obnovy objektu sa počíta so vznikom bežného komunálneho odpadu a stavebného  

odpadu, pre tieto potreby si investor zabezpečí odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu s mestom,  

respektíve s firmou spôsobilou na tento účel.  

Tuhý komunálny odpad sa bude zhromažďovať v 110 litrových nádobách a likvidovať na riadenej  

miestne príslušnej skládke TKO.  

Nádoby na odpad je potrebné v pravidelných intervaloch dohodnutých s orgánmi hygienického  

dozoru čistiť a dezinfikovať.  

Odpady budú zhromažďované v kontajneroch umiestnených v oplotení na hranici pozemku.  

Zneškodňovanie odpadov bude zmluvne vykonávať oprávnená organizácia v zmysle zákona č.  

223/2001 Z. z. Odvoz odpadov sa bude uskutočňovať v dohodnutých termínoch.  

Pri obnove materskej školy bude vznikať stavebný odpad, ktorý je na základe katalógu odpadov  

Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. zaradený nasledovne:   

 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky  

15 01 02 obaly z plastov  

15 01 04 obaly z kovu  

Kategória odpadu: Ostatný odpad  

 Spôsob likvidácie: na skládke TKO  

  

17 01 07 Zmes muriva, betónu, obkladačiek a pod. ................................ 18,8 t  

 Kategória odpadu: Ostatný odpad  

 Spôsob likvidácie: na skládke TKO  

 

17 04 05 Železo ...................................................................................... 0,98 t  

 Kategória odpadu: Ostatný odpad  

 Spôsob likvidácie: na skládke TKO  

 

17 02 01 drevo ...................................................................................... 0,41 m3 

  

 

 Kategória odpadu: Ostatný odpad  

 Spôsob likvidácie: použiť ako palivové drevo  



 

17 02 03 plasty ...................................................................................... 0,10 t  

Kategória odpadu: Ostatný odpad  

 Spôsob likvidácie: na skládke TKO  

   

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb neobsahujúce nebezpečné látky  

Kategória odpadu: Ostatný odpad  

 Spôsob likvidácie: uložiť na depónii podľa pokynov správcu územia  

 

   

 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

 

 Zariadenie objektu je navrhnuté v súlade s platnými predpismi pre bezpečnosť a ochranu  

 zdravia pri práci. Pri práci je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy a zvlášť vyhlášku  

374/1990 Zb. Osvetlenie v každej miestnosti dostatočné. Schodisko a loggie sú opatrené  

zábradlím výšky 1000mm.  

Počas stavebných prác sú všetci zúčastnení na stavenisku povinní dodržiavať a rešpektovať  

normy, technické a technologické predpisy a ďalšie vyhlášky a nariadenia:  

č. 374/1990 Zb. O bezpečnosti práce  

č. 510/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  

č. 201/2001 Z.z, O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko  

č. 204/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  

pri práci s bremenami č. 444/2001 Z.z., O minimálnych požiadavkách na používania  

označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

v súvislosti s uplatnením STN 01 08 02  

Pred zahájením stavebných prác je stavbyvedúci povinný dôkazne oboznámiť všetkých  

pracovníkov na stavbe s podmienkami dodržiavania bezpečnostných opatrení a požiarnej  

ochrane. Pracovníci musia byť vybavení príslušnými ochrannými pomôckami na tú činnosť,  

na ktorú boli určení, alebo, ktorú budú vykonávať.   

Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické  

osoby oprávnené podnikať, musí byť medzi nimi uzavretá písomná dohoda, kto zodpovedá  

za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku (§ 9).  

Na stavenisku sa musia dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu  

bezpečnosti práce č. 374/1990, najmä §§ 68 až 70 – búracie práce a §§ 47 až 53 – práce vo  

výškach a na streche. U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy.  

Všetky stroje a prístroje napojené na elektrický prúd musia byť uzemnené a skontrolované  

príslušnou revíziou.  

Obsluhu zdvíhacích zariadení a viazanie bremien smú vykonávať len osoby na to vyškolené,  

spôsobilé a poučené. Bremená sa nesmú prenášať nad verejnými priestormi a pracovníci sa  

nesmú zdržiavať pod zaveseným bremenom.  

Pre uloženie stavebnej sute predpokladáme riadenú skládku určenú miestnym stavebným  

úradom v podmienkach územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia.  

Počas nakladania s odpadmi je zhotoviteľ povinný rešpektovať podmienky obsiahnuté  

v Zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. O odpadoch, Zákone č. 238/1991 Zb. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiace predpisy.  

 

 

Prešov august 2021 

 

 

 

 

                    

Ing. Vladimír Kačmár                                                                                         Ing. Peter Kačír 

projektant                                                                                                            garant projektanta  


