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A. Sprievodna sprava

1. Identifikacné udaje stavby a investora

Stavba : ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY MS
v obci BRESTOV

Miesto stavby ; katastralne vuzemie Brestov, parc.¢. 251/1, 251/4

Okres : Presov

Kraj : Presovsky

Investor : Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Sarisské Bohdanovce
Charakter stavhy : obnova

Ucel stavby : Zateplenim obvodovych stien, obnovou stresného plasta, vymenou

stropu nad 1.PP a vymenou okien a dveri sa zlepsi tepelna bilancia
objektu, odstrania systémové chyby a znizi sa jeho energeticka
narocnost.

2. Identifikaéné udaje spracovatela projektu

Generalny projektant : Ing. Viadimir KACMAR — firma MC44
Marka Culena 44, 080 01 Presov
Zodpovedny projektant : Ing. Viadimir Kacmar
Kontroloval : Ing. Peter Kacir, autorizovany stav. inZinier
Dodavatel’ stavby : urci sa po zverejneni a priebehu konkurzného konania

3. VSeobecné udaje charakterizujlce stavbu a jej buducu prevadzku

Stavba sa nachdadza v Presovskom kraji, v okrese PreSov, v obci Brestov. Ide o obnovu
Jestvujiiceho jednopodlazného objektu s ciastocnym podpivnicenim. Uzitkové plochy a iné kapacitné
udaje objektu sa po realizacii obnovy nebudu menit.

Kapacitné udaje

Uzitkova plocha —1.PP . 22,44m2
1.NP : 150,21 m2
Spolu ;172,65 m2
Zastavana plocha ;253,60 m2
Obostavany priestor : 1041,80 m3
Vyska strechy od +/- 0,0 :+ 8,360 m n.m.

4. Prehl'ad vychodiskovych podkladov :
Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie boli :
- Snimka z katastralnej mapy
- Konzultacie s investorom
- technicka literatura a STN
- Zameranie rieSen¢ho objektu



4.1 Zavazné podmienky

4.1.2. V pripade odstupov medzi vyprojektovanim a realizaciou je potrebné dodrzat' nasledovné
podmienky:
- akékolvek zmeny materidlov oproti projektu prejednat’ a odsuhlasit s projektantom
- za zmeny materialov bez suhlasu projektanta nesie zodpovednost' dodavatel stavby

4.1.3. Pri praci je nutné pouzivat pracovné a ochranné pomaocky urcené pre dany druh prdc. Pri
montdzi a prevadzke platia normy STN a predpisy IBP, ako aj pokyny vyrobcov jednotlivych
zariadeni. Pri ich dodrzani sa zabezpeci spolahliva a bezpecna prevadzka.

5. Clenenie stavby na stavebné objekty:

Celd stavba je s nasledovnou objektovou skladbou :

SO 01 VLASTNY OBJEKT
SO 011 Zateplenie obvodového plasta
SO 01.2 Zateplenie stropu nad 1.NP a obnova strechy
SO 01.3 Vymena otvorovych konstrukcii
SO 014 UVK + Hydraulické vyregulovanie
SO 015 ELI — modernizacia vnitorného osvetlenia
SO 01.6 Obnova okapového chodnika
SO 01.7 VZT - Vzduchotechnika
S0 021 Elektricka NN pripojka
S0 02.2 Odberné elektrické zariadenie

6. Vecné acasové vazby stavby na okoliti zastavbu

Navrhovand stavba bude realizovand v obci Brestov Vv objekte jestvujiicej Materskej skoly.
Pocas celej doby vystavby je potrebné dodrzat nasledovné opatrenia:
- zaistit bezpecnost okoloiducich
- stavebné prdce, ktoré su zdrojom hluku realizovat’ pocas pracovnej doby, mimo dni pracovného
volna, resp. Statnych sviatkov
- zabezpecit neustale Cistenie miestnej komunikdcie po vyjazde automobilov z aredlu staveniska

7. Doba vystavby

Stavba bude realizované v jednej casovej etape, s predpokladanou dobou vystavby
5 mesiacov. Predpokladany termin ukoncenia stavby je rok 2022.

Z pozicie investora a technického dozoru stavby rozvrhnut postup prac tak, aby boli
zrealizované ucelené celky, dodrzany technologicky postup v navdznosti na celkovu dobu vystavby.
Navrhovany postup vystavby bude spresneny pred realizaciou.

8. Predpokladané celkové naklady stavby

Naklady na vystavbu realizovaného diela su presne Specifikované v rozpocte.



B. Suhrnna technicka sprava

1. CHARAKTER UZEMIA STAVBY

1.1. Zhodnotenie staveniska

1.1.1. Popis lokality

Navrhovana stavba bude realizovana Vv jestvujlicom objekte Materskej Skoly, v zastavanom
uzemi obce Lubotice.

1.1.5. Umiestnenie stavby z hPadiska Zivotného prostredia

Navrhovana stavba nebude mat negativny vplyv na zZivotné prostredie, z hladiska
prevadzkovania nie je zdrojom exhalatov alebo $kodlivin. Navrhovana stavba sa nachadza v obytnej
zone obce Brestov. Z hl'adiska zaberu nedochadza k zaberu pol'nohospodarskeho ani lesného podneho
fondu.

1.2. I'Jdaje o prieskumoch

Inziniersko-geologicky prieskum nebol poskytnuty.

1.3. PrehPad mapovych a geodetickych podkladov

- koépia z pozemkovej mapy

1.4. Priprava uzemia pre stavbu

Projekt riesi obnovu jestvujiiceho objektu Materskej Skoly pricom budu vyburané jestvujuce
vonkajSie omietky, strop nad 1.NP v miestnosti ¢. 1.04-Herfia, dvere a drevené okna vratane
vonkajsich parapiet. Pred zacatim vystavby, bude ur¢ena skladka stavebného odpadu.

Strecha je v sucasnosti v havarijnom stave v désledku ¢oho dochadza k zatekaniu do objektu.

2. CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO- TECHNICKE
RIESENIE STAVBY

SO01 _ VLASTNY OBJEKT
SO 01.1  Zateplenie obvodového plast’a

Buracie price : Buracie prace budl pozostavat’ z osekania jestvujicej brizolitovej exteriérovej
omietky. Odvoz stavebnej sute zabezpeci dodavatel’.

Technické rieSenie :  Cely objekt sa zatepli kontaktnym zateplovacim systémom s tepelnym
izolantom minerdlna vina (MW) hr. 200 mm. Ostenia okien a dveri budu zateplené¢ mineralnou vinou
(MW) hr. 30 mm. Na strope nad 1.PP sa zrealizuje zateplenie stropu tepelnym izolantom z mineralnej
viny (MW) hr. 100 mm. Sokel okolo celého objektu sa navrhuje zateplit’ extrudovanym polystyrénom
XPS hr. 100 mm. Vonkajsie omietky sa navrhuju silikonové tenkovrstvé hr. 1,5 mm — farebné riesenie
vid'. vykres €. 14 a 15.



SO 01.2 Zateplenie stropu nad 1.NP a obnova strechy

Buracie prdce : Buracie prace budu pozostavat zdemontaze jestvujuceho dreveného
trdmového stropu nad miestnostou 1.04 — Herfla, demontaze jestvujucej l'ahkej krytiny, demontdze
latovania, vymeny poskodenych prvkov krovu (30%) a demontaze okapového systému. Na zaver sa
doporucuje namontovat’ novy bleskozvod.

Odvoz zabezpeci dodavatel’.

Technické rieSenie : Zrealizuje sa nové vodorovné a zvislé latovanie vratane paropriepustnej
folie anova stresna plechova krytina. Nad miestnostou 1.04 — Herfla sa zrealizuje nova
stropnd konstrukcia z ocel'ovych nosnikov a trapézového plechu. Na pojde sa vol'ne polozi na
stropnu konstrukciu nad 1.NP tepelnd izol4cia pozostavajuca z mineralnej viny hrabky 400
mm (2x200 mm). Ako ochrana proti znecisteniu sa polozi na tepelnu izol4cia geotextilia.

SO 01.3 Vymena otvorovych konstrukeii

Buiracie prdce : Buracie prace budi pozostavat z vyburania jestvujucich drevenych okien
a ocelovych dverri. Odvoz sute zabezpeci dodavatel’.

Technické rieSenie : Novonavrhované okna a dvere sa navrhuju plastové z 6 komorového
profilu s vypliou izolaénym trojsklom U=0,9 W/m2K. Farba a ¢lenenie okien a dveri — vid’.
vykres €. 16.

SO01.4 UVK + Hydraulické vyregulovanie
Technické rieSenie : Vid - projektova dokumentacia ¢ast UVK.
SO 01.5 ELI - modernizacia vnutorného osvetlenia

Technické rieSenie : Vid - projektova dokumentacia ¢ast’ ELIL

SO 01.6  Obnova spevnenych ploch a okapového chodnika

Buracie prace : Buracie prace budu pozostavat’ hlavne z vyburania jestvujuceho okapového
betonového chodnika.

Odvoz stavebnej sute zabezpec¢i dodavatel’.

Technické rieSenie :  Okolo objektu sa prevedie vykop jamy Sirky 600 mm a hibky 300 mm pod
uroven upraveného terénu. Nésledne sa zrealizuje sokel zo STYRODURU XPS hr. 100 mm, ktory
bude pod terénom chraneny nopovou féliou. Na neho sa nanesie mozaikova exteriérova omietka.
Nasledne dojde k zasypu jamy Strkodrvou 8-16, ktora bude zhutnena a na ktora sa zrealizuje v spade
betonovy chodnik z beténu triedy C 20/25 vystuzeny KARI rohozou 150/150x6 mm.

Pre pristup imobilnych bude zrealizovana rampa zo severozapadnej strany objektu.
SO 01.7 VZT - Vzduchotechnika

Technické rieSenie : Vid - projektova dokumentacia ¢ast’ VZT.



SO 02.1 Elektricka NN pripojka

Technické rieSenie : Vid - projektova dokumentacia Cast’ ELI.

SO 02.2 Odberné elektrické zariadenie

Technické rieSenie : Vid - projektova dokumentécia Cast’ ELI.

PreSov september 2021

Ing. Vladimir Ka¢mar
projektant

Ing. Peter Kacir
garant projektanta



