

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	
Objednávateľ	Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082	Miesto	Brestov
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		12.11.2021	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	23 497,29	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 276,33	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 773,62	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 29 773,62
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kľzavá doložka
	STAVPOT, s.r.o. Mäsiarska 140 044 15 Nižná Mýša IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313	28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082

Zhotoviteľ: Stavpot s.r.o.

Miesto: Brestov

Spracoval:

Dátum: 12. 11. 2021

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
1	R	Herz Firestar De Luxe 20, rozsah výkonu 9-22 kW (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9 200,40	2 300,10	11 500,50	9 200,40	2 300,10	11 500,50
2	R	Termický ventil - otváracia teplota 95 oC	ks	1,000	85,09	21,27	106,36	85,09	21,27	106,36
3	R	Modul T-control - ekvitermická regulácia pre 1 zmiešavací okruh, zásobník TUV, akumuláciu nádobu, riadenie spaľovacieho procesu (alebo ekvivalent)	ks	1,000	653,57	163,39	816,96	653,57	163,39	816,96
4	R	Set ochrany spiatočky (Wilo Yonos Para 25/6, 3 cestný zmiešavací ventil 1", servopohon, OPC/A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	585,31	146,33	731,64	585,31	146,33	731,64
5	R	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	420,75	105,19	525,94	420,75	105,19	525,94
6	R	Zmiešavačia čerpadlová skupina V-MK DN32, Grundfos Alpha2 32-80 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	628,42	157,11	785,53	628,42	157,11	785,53
7	R	Poistný ventil 1/2"-1/2", 3bar alebo ekvivalent	ks	1,000	8,32	2,09	10,41	8,32	2,09	10,41
8	R	Flamcovent Clean smart 1 1/4" aktívny odtuovač vzduchu alebo kalov, alebo ekvivalent	ks	1,000	208,51	52,12	260,63	208,51	52,12	260,63
9	R	Akumuláčny zásobník nad 500 v1 vrátane izolácie (alebo ekvivalent)	ks	1,000	771,38	192,84	964,22	771,38	192,84	964,22
10	R	Contraflex 80/6bar - expanzná nádoba, alebo ekvivalent	ks	1,000	141,19	35,29	176,48	141,19	35,29	176,48
11	R	Tepelné čerpadlo na teplú vodu SWH-300IRE(alebo ekvivalent)	ks	1,000	1 935,45	483,86	2 419,31	1 935,45	483,86	2 419,31
12	R	Potrúbie DN200 izolované	brn	8,000	32,73	8,18	40,91	261,84	65,44	327,28
13	R	Prechod na žalúziu 500x500/DN200	ks	1,000	70,13	17,53	87,66	70,13	17,53	87,66
14	R	PZ AL-500x500 s filtrom	ks	1,000	141,19	35,29	176,48	141,19	35,29	176,48
15	R	FZ32	ks	2,000	16,27	4,07	20,34	32,54	8,14	40,68
16	R	GK20	ks	10,000	5,28	1,32	6,60	52,80	13,20	66,00
17	R	GK32	ks	10,000	13,74	3,45	17,19	137,40	34,50	171,90
18	R	SK32	ks	2,000	20,57	5,14	25,71	41,14	10,28	51,42
19	R	AOV15	ks	4,000	5,61	1,40	7,01	22,44	5,60	28,04
20	R	VK15	ks	4,000	7,48	1,87	9,35	29,92	7,48	37,40
21	R	Termomanometer 120	ks	4,000	13,09	3,27	16,36	52,36	13,08	65,44
22	R	KORAD 22K 600/600 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	66,55	16,65	83,20	266,20	66,60	332,80
23	R	KORAD 22K 600/800 (bez povrchovej úpravy)	ks	4,000	81,95	20,49	102,44	327,80	81,96	409,76
24	R	KORAD 22K 600/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	3,000	97,35	24,34	121,69	292,05	73,02	365,07

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
25	R	KORAD 22K 600/1400 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	128,15	32,04	160,19	128,15	32,04	160,19
26	R	KORAD 33K 600/1000 (bez povrchovej úpravy)	ks	1,000	149,45	37,11	186,56	149,45	37,11	186,56
27	R	KORAD 33K 600/1200 (bez povrchovej úpravy)	ks	3,000	173,37	43,34	216,71	520,11	130,02	650,13
28	R	KORAD 33K 600/1800 (bez povrchovej úpravy)	ks	2,000	245,09	61,27	306,36	490,18	122,54	612,72
29	R	RL-5 priamy (R 1/2 / G 3/4) DN 15	ks	18,000	8,70	2,18	10,88	156,60	39,24	195,84
30	R	TS-90 priamy (R 1/2" / G 3/4") DN 15	ks	18,000	11,22	2,81	14,03	201,96	50,58	252,54
31	R	Rúrka HERZ - HT (kotiúč) 0,4 / 0,5 Al 16x2,0 (200)	m	135,590	1,26	0,32	1,58	170,84	43,39	214,23
32	R	Rúrka HERZ - HT (kotiúč) 0,4 / 0,5 Al 20x2,0 (100)	m	48,390	1,67	0,42	2,09	80,81	20,33	101,14
33	R	Rúrka HERZ - HT (kotiúč) 0,4 / 0,5 Al 32x3,0 (50)	m	30,000	4,56	1,14	5,70	136,80	34,20	171,00
34	R	Rúrka HERZ - HT (kotiúč) 0,4 / 0,5 Al 26x3,0 (50)	m	33,160	3,17	0,79	3,96	105,12	26,19	131,31
35	R	Rúrka HERZ - HT (kotiúč) 0,4 / 0,5 Al 40x3,5 (50)	m	15,000	5,53	1,38	6,91	82,95	20,70	103,65
36	R	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2	ks	36,000	2,50	0,62	3,12	90,00	22,32	112,32
37	R	T-kus redukovaný 20x2 / 16x2 / 16x2	ks	2,000	6,16	1,54	7,70	12,32	3,08	15,40
38	R	T-kus redukovaný 26x3 / 16x2 / 20x2	ks	2,000	8,77	2,20	10,97	17,54	4,40	21,94
39	R	T-kus redukovaný 26x3 / 20x2 / 20x2	ks	2,000	8,70	2,18	10,88	17,40	4,36	21,76
40	R	T-kus redukovaný 32x3 / 26x3 / 26x3	ks	2,000	11,40	2,85	14,25	22,80	5,70	28,50
41	R	T-kus rovnoramenný 16x2	ks	16,000	4,83	1,21	6,04	77,28	19,36	96,64
42	R	T-kus stredná vetva redukovaná 20x2 / 16x2 / 20x2	ks	2,000	5,86	1,47	7,33	11,72	2,94	14,66
43	R	T-kus stredná vetva redukovaná 26x3 / 16x2 / 26x3	ks	2,000	8,66	2,17	10,83	17,32	4,34	21,66
44	R	T-kus zväčšená stredná vetva 16x2 / 20x2 / 16x2	ks	2,000	6,81	1,70	8,51	13,62	3,40	17,02
45	R	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poisťou (6-30 °C)	ks	18,000	11,44	2,86	14,30	205,92	51,48	257,40
46	R	Tubolit DG hr. 40 mm; d = 32 mm	m	15,000	3,43	0,86	4,29	51,45	12,90	64,35
47	R	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 32 mm	m	25,000	3,43	0,86	4,29	85,75	21,50	107,25
48	R	Doplnkový, tesniaci, spojovací materiál	kpl	1,000	420,00	105,00	525,00	420,00	105,00	525,00
49	R	Ostatné fittings a armatúry	kpl	1,000	456,00	114,00	570,00	456,00	114,00	570,00
50	R	Dopojenie TUV na zásobník	kpl	1,000	420,00	105,00	525,00	420,00	105,00	525,00
51	R	Kabeláž MaR	kpl	1,000	64,00	16,00	80,00	64,00	16,00	80,00
52	R	Komínová vložka DN150 - komín sada, hlavica, nerez	kpl	1,000	950,00	237,50	1 187,50	950,00	237,50	1 187,50
53	R	Závěsy potrubí	kpl	1,000	850,00	212,50	1 062,50	850,00	212,50	1 062,50
54	R	Komplexné skúšky	kpl	1,000	150,00	37,50	187,50	150,00	37,50	187,50
55	R	Zaregulovanie systému	kpl	1,000	975,00	645,00	1 620,00	975,00	645,00	1 620,00

Celkom

23 497,29

6 276,33

29 773,62

STAYPOT, s.r.o.
Májiarska 140
044 15 Nižná Mýtna
IČO: 36746525 IČ DPH: SK21293313